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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

1. Dane ogólne 

1.1 Inwestor:  Parafia rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu;  

Żarnowiec 84-110, ul. Klasztorna 3. 

1.2 Autorzy opracowania: arch. Anna Błyskosz, arch. Tomasz Błyskosz. 

1.3 Program prac konserwatorskich: mgr  Maciej Szczepkowski.    

 

2. Podstawa opracowania 

2.1 Opracowanie na rzecz wykonawcy planowanych prac - „BUDKON” Sp. z o.o., 

ul. Lipowa 109, 84-208 Warzenko. 

2.2 Inwentaryzacja architektoniczna wykonana w lipcu 2017 r. 

2.3 Obowiązujące normy i przepisy budowlane. 

 

3. Zakres inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji wieży kościoła p.w. 

Zwiastowania Pana w Żarnowcu 

W ramach inwestycji zaplanowano następujące prace: 

 konserwacja wszystkich elewacji wieży świątyni, 

 konserwacja wschodniego i zachodniego szczytu, 

 konserwacja żelaznych kotew ściągów oraz krzyża. 

 

4. Materiały wyjściowe i merytoryczne  

Zespół klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z folwarkiem (kościół parafialny 

p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur cmentarny, budynki 

gospodarcze i ogrody) został wpisany do rejestru zabytków województwa 

pomorskiego pod nr 92 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 

18.01.1960 r. oraz pod nr 952 decyzją WKZ z dnia 24.04.1986 r. (obecnie nr 146 

rejestru zabytków województwa pomorskiego). W związku z powyższym na 

wszystkie zaplanowane prace wymagane jest uzyskanie pozwolenia PWKZ w 

Gdańsku. 

 

 

Poniżej umieszczono kopie przedmiotowych decyzji WKZ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.1 Uwarunkowania historyczne związane z planowaną inwestycją. 

 

Budowę klasztoru przypuszczalnie zaczęto około połowy XIII w., niedługo po 

założeniu zgromadzenia cysterek. Pod koniec stulecia, przypuszczalnie do II połowy 

XIV w. pierwotną zabudowę drewnianą zaczęto zastępować budynkami 

murowanymi.  

Pierwsze wzmianki źródłowe o klasztorze pochodzą dopiero z początku XVI w. 

W roku  1589 r. nastąpiła kasata zgromadzenia cysterek. W ich miejsce klasztor 

przejęły benedyktynki z Chełmna. Wówczas dokonano pewnych napraw i 

przebudowano wnętrza. W tym czasie na parterze było 10 pomieszczeń, refektarz, 

furta i kuchnia. Nieznane jest przeznaczenie pozostałych pomieszczeń, jednakże na 

podstawie analogii do innych klasztorów reguły benedyktyńskiej przypuszczać 

można, iż występowały również: scriptorium (gdzie przepisywano księgi), biblioteka, 

kapitularz (sala narad), audytorium (w którym ksieni rozdzielała pracę zakonnicom na 

dzień bieżący), sala pracy wspólnej i sala nowicjatu. Natomiast na piętrze wykonano 

35 cel pojedynczych dla zakonnic i osobną celę dla ksieni. 

Przypuszczalnie ok połowy XVIII w. równolegle z renowacją kościoła podjęto 

także jakieś prace przy uświetnieniu wnętrz klasztornych. Wiadomo jedynie, że  

w 1775 r. rozpoczęto bliżej nieokreślone prace murarskie. W późniejszym okresie, na 

skutek zubożenia zakonnic przestano dbać o należyty stan zabudowań. Wysoki 

poziom lustra wody gruntowej oraz sztormowe wiatry przyczyniły się do powolnej 

dewastacji całego założenia.  

Na początku XIX w. po kasacie żarnowieckiego zgromadzenia benedyktynek 

budynki klasztorne oraz kościół przeszedł na własność parafii. Największe 

zniszczenia substancji były w skrzydle północnym. Z tego względu od ok. 1830 r. 

rozpoczęto jego sukcesywną rozbiórkę. W pierwszej kolejności rozebrano narożnik 

północno-zachodni. Następnie w latach 1836-1840 rozebrano sąsiadujące od 

północy skrzydło boczne, a w latach 1846-47 północną część zachodniego skrzydła 

klasztoru oraz górną kondygnację skrzydła północnego (m.in. nad refektarzem). 

Zachowano jedynie refektarz i furtę oraz fragmenty przyległego do nich krużganka 

(sklepienia tych pomieszczeń uległy niemal całkowitemu zniszczeniu). Materiał 

ceglany z rozbiórek podłużył do naprawy tzw. opactwa (obecnie budynek plebanii), 

murów otaczających cmentarz oraz do budowy domów ludności wiejskiej. Gruz użyto 

do splantowania i utwardzenia terenu bezpośrednio otaczającego klasztor.  



Jednocześnie w tym okresie z inicjatywy parafii podjęto prace związane z adaptacją 

pomieszczeń poklasztornych do nowych funkcji oraz przeprowadzono prace 

pomiarowe. Dwukrotnie, w 1836 r. i w 1857 r. wykonano inwentaryzację budynków 

klasztornych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 1 Fragment planu sytuacyjnego zespołu klasztornego, 1840 r. Cienką linią 
przerywaną oznaczono obiekty, które zapewne już były rozebrane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ryc. 2 Fragment planu sytuacyjnego zespołu klasztornego, 1895 r.  



W 1840 r. w krużganku wschodnim urządzono mieszkania dla służby 

kościelnej, a w krużganku południowym i skrzydle północnym magazyny. Do 1866 r. 

w skrzydle zachodnim mieszkały zakonnice, które nie opuściły zabudowań po 

kasacie zgromadzenia. Po śmierci ostatniej mniszki tę część przebudowano na 

mieszkanie dla służby kościelnej. W niedawno opuszczonym krużganku wschodnim 

urządzono stajnie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 3. Elewacja zachodnia skrzydła zachodniego, pomiar z 1858 r. 

 

W latach 1869-1872 w części krużganka południowego powstała sala 

katechizacji i zakrystia (z tego okresu pochodzi przejście usytuowane w części 

wschodniej krużganka prowadzące do prezbiterium świątyni). W tym samym czasie 

wykonano szereg robót przy pokryciach dachowych, które często niszczone były 

przez silne sztormowe wiatry. 

Około połowy XIX w., na skutek licznych odkryć archeologicznych i coraz 

powszechniejszego zainteresowania obiektami sztuki dawnej kształtowały się 

doktryny i teorie ochrony zabytków. Przy Zarządzie Zachodniopruskich Muzeów 



Prowincjonalnych powstała specjalna komisja (Provinzial-Commission zur 

Verwaltung der Westpreussischen Provinzial-Museen) , która zainicjowała zakrojoną 

na szeroką skalę akcję, której celem było opracowanie możliwie pełnej inwentaryzacji 

pomiarowej i fotograficznej wszystkich zabytków sztuki. W ramach działalności tej 

komisji, 

 w 1882 r. do Żarnowca przyjechał Johann Heise (architekt rządu pruskiego, 

Regierungs-Baumeister). Opisał on ówczesny stan zachowania klasztoru i kościoła, 

pomierzył detale, a ponadto, w oparciu o plany z lat 1836 i 1857, wykonał rzut 

analityczny budynków zespołu poklasztornego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ryc. 4. Plan zespołu klasztornego, J. Heise, 1882 r. na podst. pomiarów z 1836, 

1857. 

W 1895 r. Johann Heise sprawując urząd konserwatora prowincji Prusy 

Zachodnie opracował dla Żarnowca szczegółowy program prac konserwatorskich na 

rzecz rewaloryzacji założenia. W ramach zaplanowanych działań w latach 1897-1907 

w obrębie klasztoru usunięto wszystkie przekształcenia północnego, wschodniego i 

południowego skrzydła oraz odtworzono zniszczone sklepienia oraz otwory okienne i  

drzwiowe. Ponadto ponownie przebudowano piętro skrzydła zachodniego z 

przeznaczeniem na mieszkanie proboszcza. Służbę kościelną, która przebywała tam 

od czasu opuszczenia skrzydła wschodniego ulokowano w tzw. opactwie (obecnie 

plebania). Równocześnie (w latach 1897-98) skrzydło zachodnie przedłużono o dwa 

przęsła w kierunku północnym zamykając je szczytem wzorowanym na rozebranym 

(w l. 1846-47) szczycie wschodnim skrzydła północnego. Nową część skrzydła 

zachodniego połączono ze skrzydłem północnym za pomocą specjalnego łącznika.  

W 1899 r. w skrzydle północnym urządzona została sala katechetyczna. 

W 1901 r. uzupełniono ubytki w licu ceglanym elewacji krużganków od strony 

wirydarza oraz w skrzydle północnym. W 1904 r. wykonano prace tynkarskie w 

skrzydle północnym. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fot. 1. Skrzydło zachodnie, elewacja zachodnia, widok od strony południowo-
zachodniej, 1930 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Wirydarz, widok na skrzydło północne i wschodnie (po prawej stronie), 1930 r. 

 

W 1945 r., podczas walk toczonych w rejonie Żarnowca, budynki klasztorne 

uległy częściowemu zniszczeniu. W dniu 10 sierpnia 1946 r., po 80 latach przerwy, w 

zabudowaniach na nowo zamieszkały benedyktynki przybyłe z Wilna (12 sióstr  

i 1 koza). 

W latach 1957-59, w miejscu łącznika powstał dom mieszkalny sióstr.  

W kolejnych latach: 1947, 1969-70 podjęto próby odwodnienia terenu. W ramach 

przeprowadzonych prac na wirydarzu, na głębokości ok. 60 cm odsłonięto fragmenty 

bruku, w krużganku północnym odkryto części posadzki ceramicznej oraz mury 

piwnicy, która znajdowała się pod salą nieistniejącej obecnie części skrzydła 

północnego. Jednocześnie w latach 1967-68 w refektarzu wykonano nową posadzkę 

(oraz częściowo w krużgankach klasztornych). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ryc. 5. Plan zespołu klasztornego z 1949 r., archiwum Wydziału Architektury PG.  
W narożniku północno-zachodnim widoczny jest specjalny łącznik z k. XIX w. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Budynek mieszkalny z l. 1957-59, stan 1970 r.  
Po prawej stronie neogotycki szczyt z 1898 r. wzorowany na rozebranym (w l. 1846-
47) szczycie wschodnim skrzydła północnego.  
Po lewej stronie widoczna ściana zachodnia skrzydła północnego jeszcze bez 
istniejącej od I połowy lat 90-tych XX w. otwartej przybudówki w postaci okazałego 
zadaszenia nad współczesną klatką schodową prowadzącą na poddasze, do kaplicy 
zakonnej.  
 

Wśród najważniejszych prac zrealizowanych w ostatnim ćwierćwieczy należy 

wymienić wykonane w latach 1991-96 prace związane z adaptacją poddasza nad 

skrzydłem północnym na kaplicę zakonną. Skutkiem tych prac było wykonanie m.in. 

zewnętrznej klatki schodowej przylegającej do zachodniej ściany skrzydła 

północnego, którą nakryto okazałym zadaszeniem.  

 

 

 

 



Uwaga ogólna dot. planowanych prac: 

Planowane prace konserwatorskie przy omawianych elewacjach będą miały 

charakter zachowawczy, tzn. ingerencja konserwatorska będzie ograniczona do 

minimum koniecznego dla ochrony i zachowania w dobrym stanie zabytku. 

5. Opis obiektu – stan istniejący 

5.1. Zagospodarowanie terenu  

 Klasztor wraz z kościołem usytuowane są na ogrodzonej działce nr 529. 

Dostęp do klasztoru znajduje się od strony  północnej, wschodniej  (przez krużganki)  

i zachodniej. 

Działka skomunikowana  jest z układem ulic gminnych. Realizacja inwestycji 

nie wpłynie na zmianę obsługi komunikacyjnej, ani na zwiększenie zapotrzebowania 

na miejsca parkingowe. 

Realizowana inwestycja nie wpływa na zasilanie w media, odprowadzanie 

ścieków sanitarnych, wód deszczowych . 

Teren nie znajduje się w sąsiedztwie obszarów eksploatacji górniczej. 

 

5.2. Opis stanu istniejącego  

Na ceglanych elewacjach klasztoru i krużganka północnego miejscowo 

widoczne są zasolenia, zabielenia, cementowe naprawy spoin oraz ubytki cegieł. 

Elewacje od strony wirydarza, w przyziemiu wykończone zaprawą cementową  

w formie cokołu. Szczegółowy opis stanu zachowania omawianych elewacji znajduje 

się w umieszczonym w dalszej części niniejszej dokumentacji opracowaniu pn.: 

Program prac konserwatorskich dla elewacji zespołu klasztornego w Żarnowcu 

autorstwa konserwatora dzieł sztuki Macieja Szczepkowskiego.    

 

6. Planowane prace – (szczegóły w programie prac konserwatorskich). 

Elewacja wschodnia klasztoru (skrzydła zach.) i krużganka pn.: 

- usunięcie z powierzchni cegieł zasoleń, 

- usunięcie  z powierzchni elewacji zabieleń węglanu wapnia, 

- wzmocnienie strukturalne cegieł i spoin o osłabionej strukturze, 

- usuwanie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznie wykonanych 

cementowych napraw spoin, ubytków cegieł oraz cementowej opaski w strefie 

cokołowej elewacji, 

- usunięcie cementowego cokołu wzdłuż elewacji, 



- usunięcie mechaniczne cegieł o ubytku powyżej 50% objętości pojedynczej cegły, 

- scalanie kolorystyczne uzupełnień spoin i cegieł, 

- hydrofobizacja powierzchniowa elewacji. 

Elewacja pn. klasztoru (skrzydła północnego): 

- usunięcie z powierzchni cegieł zasoleń, 

- usunięcie z powierzchni elewacji porostów i mchów, 

- usunięcie  z powierzchni elewacji zabieleń węglanu wapnia, 

- wzmocnienie strukturalne cegieł i spoin o osłabionej strukturze, 

- usuwanie niewłaściwych technologicznie i nieestetycznie wykonanych 

cementowych napraw spoin, ubytków cegieł oraz cementowej opaski w strefie 

cokołowej elewacji, 

- usunięcie mechaniczne cegieł o ubytku powyżej 50% objętości pojedynczej cegły, 

- uzupełnienie ubytków spoin, 

- usunięcie nieestetycznych napraw muru, 

- scalanie kolorystyczne uzupełnień spoin i cegieł, 

- hydrofobizacja powierzchniowa elewacji. 

Elewacja zach. klasztoru (skrzydła zach.) 

Aranżacja powierzchni elewacji - zakres występowania tynków oraz 

ekspozycja wątku ceglanego zostaną szczegółowo określone w oparciu o wyniki 

badań architektonicznych, które przeprowadzone zostaną tuż przed rozpoczęciem 

prac. 

W obrębie eksponowanego wątku ceglanego należy wykonać następujące zabiegi: 

- usunięcie mechanicznie z powierzchni cegieł resztek pobiał i tynków, 

- usunięcie mechaniczne cementowych łat i zacierek, 

- usunięcie z powierzchni cegieł zasoleń, 

- usunięcie  z powierzchni elewacji zabieleń węglanu wapnia, 

- wzmocnienie strukturalne cegieł i spoin o osłabionej strukturze, 

- usunięcie cegieł zdezintegrowanych globularnie w wyniku działania bakterii 

nitryfikacyjnych, 

- uzupełnienie ubytków po usuniętych cegłach poprzez wstawienie nowych cegieł, 

- uzupełnienie ubytków spoin, 

- scalanie kolorystyczne uzupełnień spoin i cegieł. 

 

 

 



 

7.  Obszar oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu budowlanego mieści się  

w granicach działki inwestora. Prace remontowe dachu budynku nie spowoduje 

zagrożenia dla środowiska, higieny i zdrowia jego użytkowników, a także 

najbliższego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia działek 

sąsiednich. 

 

Sprawdzający          Opracowanie 

arch. Tomasz Celewicz                                                           arch. Anna Błyskosz 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

Podstawa opracowania  

Informacje BIOZ opracowano na podstawie: Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.(Dz.U. nr 120, poz.1126). w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1. Zakres robót i kolejność ich wykonania 

 

Przedmiotem inwestycji jest renowacja elewacji wieży kościoła  

p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu. 

   W ramach inwestycji zaplanowano następujące prace: 

- ogrodzenie terenu na czas budowy; 

- renowacja  elewacji wieży kościoła, 

- roboty wykończeniowe; 

- prace porządkowe; 

 

2. Istniejące obiekty budowlane: 

 

Zespół klasztoru cysterek, ob. benedyktynek z folwarkiem (kościół parafialny 

p.w. Zwiastowania Pana, plebania, klasztor, cmentarz, mur cmentarny, budynki 

gospodarcze i ogrody) znajduje się na działce nr 529. 

 

3.  Elementy zagospodarowania działki i terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

Na placu budowy nie ma elementów, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 

 

 4. Typowanie robót, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa  

i zdrowia ludzi. 

a) upadek z wysokości,  

b) porażenie prądem,  

c) praca na różnych poziomach obiektu,  

d) praca sprzętem ciężkim przy pracach  montażowych konstrukcji,  

e) praca elektronarzędziami.  

f) praca przy impregnacji elementów drewnianych, 

 

5.  Szkolenia, plan BIOZ dla placu budowy 



Przed rozpoczęciem robót dokonać obowiązkowych szkoleń bhp.  

i stanowiskowych, ze szczegółowym omówieniem zakresu robót objętych projektem.  

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót budowlanych:  

Wszyscy pracownicy budowy winni być przeszkoleni w zakresie 

bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w trakcie 

wykonywania robót budowlanych. 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczna i sprawna komunikacje, umożliwiająca szybka ewakuacje na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń. 

Zaświadczenia o przebytych aktualnie szkoleniach powinny być  

przechowywane u kierownika budowy lub dziale kadr firmy wykonawczej. 

Działalność szkoleniowa powinna zapewnić pracownikom:  

- znajomość przepisów i zasad dotyczących bezpiecznej pracy i ochrony swojego 

zdrowia i bezpieczeństwa pracowników znajdujących się w otoczeniu ich stanowisk 

pracy; 

- umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych 

pracowników, rozpoznawania bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia oraz 

podejmowanie czynności niezbędnych dla uniknięcia tych zagrożeń; 

- umiejętności udzielania pomocy osobom, które uległy wypadkom przy pracy;  

- stosowania odzieży i wyposażenia ochronnego. 

 

Pracownicy wykonujący roboty szczególnie niebezpieczne i nietypowe winni 

być szkoleni przed przystąpieniem do ich wykonania. 

Zgodnie z art. 21a) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

23.06.2003r. (Dz.U. nr 120, poz.1126) Kierownik budowy zobowiązany jest do 

sporządzenia „Planu  BIOZ”.  

Dziennik budowy oraz niezbędne instrukcje eksploatacyjne powinny 

znajdować się w biurze kierownika budowy. 

 

6.  Środki techniczne i zapobiegawcze  

 

a. Zagospodarowanie terenu – placu budowy.  

Zagospodarowanie placu budowy, powinno obejmować  

- Zagospodarowanie placu budowy, harmonogram robót, etapowanie, plan  

składowisk, zaplecze, organizacje robót należy przedstawić i uzgodnić z 

Inwestorem.  

- Ogrodzenie placu budowy: wysokość ogrodzenia powinna wynosić co najmniej 

1,50 m i nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. W ogrodzeniu powinny 



znajdować się brama wjazdowa umożliwiająca swobodny wjazd  i wyjazd sprzętu i 

pojazdów niezbędnych do obsługi budowy; 

- Teren budowy oznakować ( tablica informacyjna) 

- Na drogach dojazdowych, chodnikach ogólnodostępnych i placach nie wolno 

składować bez wcześniejszego uzgodnienia materiałów, sprzętu lub innych  

przedmiotów.  

- W razie wyznaczenia przejścia dla pieszych w miejscach mogących stwarzać  

zagrożenie (rusztowania), należy je zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi 

przepisami (krawężnik 0,15m, barierka 1,10 m), otwory należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Przejścia o nachyleniu powyżej 20% należy zaopatrzyć w pochylnie 

z nabitymi poprzecznie listwami oraz oporęczowanie co najmniej z jednej strony.  

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca składowania materiałów,  

z określeniem dopuszczalnego obciążenia na m2 powierzchni. 

- Bramy należy zabezpieczyć przed samoczynnym zamykaniem się. 

- Doprowadzenie energii elektrycznej i wody. W przypadku poboru energii 

elektrycznej z zasilania i urządzeń Inwestora, sposób podłączenia i warunki 

rozliczenia powinny być określone pisemnie (ustalenia, protokoły, zgoda, umowa 

lub tp.).Urządzenia elektryczne powinny być wykonane, utrzymywane  

i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  

- Prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia; 

- Zabronione jest organizowanie stanowisk pracy, składowisk materiałów maszyn  

i urządzeń bezpośrednio pod liniami napowietrznymi  lub w odległości bliższej niż 

2m dla linii niskiego napięcia. Skrzynki rozdzielcze powinny być zabezpieczone 

przed dostępem osób niepowołanych. Kontrola okresowa stanu urządzeń 

elektrycznych powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, lub też po 

dokonaniu zmian, przeróbek i napraw zarówno  elektrycznych jak i 

mechanicznych, po dłuższym postoju urządzenia (pow. miesiąca), przed 

uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.  

- Wodę do picia i celów higienicznych sanitarnych zgodnie z przepisami należy 

dostarczyć w ilości nie mniejszej niż 20 l na jednego zatrudnionego  pracownika 

najliczniejszej zmiany; 

- Pomieszczenia socjalne i higieniczno-sanitarne: na budowie należy ustawić 

pakamery na pomieszczenia socjalne i do spożywania posiłków, magazynowe 

oraz ustęp budowlany, umywalnie. 

- Plac budowy powinien być wyposażony zgodnie z przepisami w: 

-  informację o zachowaniu koniecznym przy wypadkach lub pożarze  (regulaminy, 

instrukcje postępowania), a także o numerach telefonów alarmowych; 

-   podręczną apteczkę; 

-   podręczny sprzęt gaśniczy. 

 



b. Roboty budowlano – montażowe  

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych: 

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia) 

- przygniecenie pracownika konstrukcyjnym elementem drewnianym 

 - porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających 

urządzenia mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi). 

 

Prace na wysokościach 

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co 

najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą 

przed upadkiem z wysokości. 

Balustradami powinny być zabezpieczone:  

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi, 

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych). 

Otwory w stropach na których prowadzone są prace lub do których możliwy, 

jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić 

balustradą. 

 

Prace na wysokościach – dach 

Przy pracach na drabinach, klamrach, rusztowaniach itp. na wysokości do 2 m 

nad poziomem podłogi lub ziemi, należy zapewnić, aby używane drabiny, klamry, 

rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed 

nieprzewidywaną zmianą położenia, oraz miały odpowiednią wytrzymałość na 

przewidywane obciążenie (pracownicy, materiały, narzędzia). W przypadku 

niemożności zapewnienia zabezpieczenia miejsca prac za pomocą poręczy, 

rusztowania lub podestu, pracownicy są zobowiązani do stosowania - odpowiedniego 

do rodzaju wykonywanych prac - sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, 

czyli szelek z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałego i odpowiednio 

wytrzymałego elementu konstrukcyjnego budynku. 

Wydzielić teren wokół budynku w zakresie prowadzonych prac związanych z 

połacią dachową (wykonywanie poszczególnych warstw dachu). 

 

Roboty wykończeniowe 

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja wieży) mogą być wykonywane 

przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np. „MOSTOSTAL – 

BAUMANN”, „BOSTA – 70”. Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny 

być wykonane zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. 

 

Prace impregnacyjne - Materiały niebezpieczne  

Podczas pracy z materiałami szkodliwymi, należy stosować się ściśle do 

instrukcji producenta.  

Materiały przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych.  



Narzędzia  

Stosować narzędzia sprawne, sprawdzone i dopuszczone do stosowania. 

 

Praca sprzętu ciężkiego (dźwigi itp.)  

Stosować sprzęt o parametrach technicznych odpowiednich do zakresu 

wykonywanej pracy: udźwig, wysięg, wysokość podnoszenia itp. Do mocowania, 

zawieszenia, opasania stosować atestowany sprzęt pomocniczy (zawiesia, opaski, 

trawersy, haki, zblocza itp.).  

 

 

 

Sprawdzający          Opracowanie 

arch. Tomasz Celewicz                                                           arch. Anna Błyskosz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OŚWIADCZENIE 

O  KOMPLETNOŚCI  DOKUMENTACJI  PROJEKTOWEJ 

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane 

(Dz.U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016, z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że: 

 

PROJEKT  BUDOWLANY 

RENOWACJI ELEWACJI WIEŻY  

KOŚCIOŁA P.W. ZWIASTOWANIA PANA W ŻARNOWCU 

 

został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

i jest on kompletny w zakresie celu, któremu ma służyć. 

 

 

         

Sprawdzający          Opracowanie 

arch. Tomasz Celewicz                                                            arch. Anna Błyskosz 

 

 

 

 

 

 

 

 


